




DEONICA 12

PREGLEDNA KARTA

Investitor	GRAD SUBOTICA      Subotica, Trg Slobode br.1		E-73/2024	
Objekat	BICIKLISTICKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, K.O. Backi Vinogradi			
Projekat uradio	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekt @ mts.rs	PGD	saobracajnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br licence: 312 N347 14		datum: novembar. 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br licence: 312 N347 14		razmera	br.lista <div>1</div>




- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfaltna površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice pacela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

Članak 2	
Redni broj	Opis
1	Novoprojektovana biciklistička staza
2	Uređene postojeće asfaltna površine
3	Postojeći kolovoz
4	Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
5	Granice pacela
6	Postojeći kolovoz
7	Novoprojektovane biciklističke staze

## SITUACIONI PLAN – FAZA I

Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1		E-73/2024	
Objekat	BICIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi			
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD	saobraćajnica
Osnovni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14		datum: novembar, 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14		razmera 1:500	br. lista 2




- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uredene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

SITUACIONI PLAN – FAZA I				
Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1			E-73/2024
Objekat	BIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi			
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD	saobraćajnica
Osnovni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14		datum: novembar, 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14		razmera	br.lista
			1:500	3










- LEGENDA :
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

## SITUACIONI PLAN – FAZA I

Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1	E-73/2024	
Objekat	BIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi		
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD soabraca/jnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14	datum: novembar, 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14	razmera 1:500	br.lista 6







- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfalne površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze


Cimbenici 1			Cimbenici 2		
Plošte	Broj	Broj	Plošte	Broj	Broj
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

SITUACIONI PLAN – FAZA II

Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1	E-73/2024
Objekat	BICIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi	
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekat@mts.rs
Osnovni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14	datum: novembar, 2024.god.
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14	razmera br.lista
		1:500 8








- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uredene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

Kodirani list		
Projekat	Opis	Redni broj
1	Novoprojektovana biciklistička staza	1
2	Uredene postojeće asfaltnje površine	2
3	Postojeći kolovoz	3
4	Faza 2 - Predmet zasebnog projekta	4
5	Granice parcela	5
6	Postojeći kolovoz	6
7	Novoprojektovane biciklističke staze	7

Kodirani list		
Projekat	Opis	Redni broj
1	Novoprojektovana biciklistička staza	1
2	Uredene postojeće asfaltnje površine	2
3	Postojeći kolovoz	3
4	Faza 2 - Predmet zasebnog projekta	4
5	Granice parcela	5
6	Postojeći kolovoz	6
7	Novoprojektovane biciklističke staze	7

SITUACIONI PLAN – FAZA III

Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1	E-73/2024	
Objekat	BICIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi		
Projekat uradio	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul Dimitrije Tucovica br.2	024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD saobraćajnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14	datum: novembar, 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14	razmera 1:500	br.lista 10




- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

Cesta 1			Cesta 2		
Pozicija	Udaljenost	Nadmořje	Pozicija	Udaljenost	Nadmořje
1	0+00	96.00	1	0+00	96.00
2	0+10	96.05	2	0+10	96.05
3	0+20	96.10	3	0+20	96.10
4	0+30	96.15	4	0+30	96.15
5	0+40	96.20	5	0+40	96.20
6	0+50	96.25	6	0+50	96.25
7	0+60	96.30	7	0+60	96.30
8	0+70	96.35	8	0+70	96.35
9	0+80	96.40	9	0+80	96.40
10	0+90	96.45	10	0+90	96.45
11	1+00	96.50	11	1+00	96.50
12	1+10	96.55	12	1+10	96.55
13	1+20	96.60	13	1+20	96.60
14	1+30	96.65	14	1+30	96.65
15	1+40	96.70	15	1+40	96.70
16	1+50	96.75	16	1+50	96.75
17	1+60	96.80	17	1+60	96.80
18	1+70	96.85	18	1+70	96.85
19	1+80	96.90	19	1+80	96.90
20	1+90	96.95	20	1+90	96.95
21	2+00	97.00	21	2+00	97.00
22	2+10	97.05	22	2+10	97.05
23	2+20	97.10	23	2+20	97.10
24	2+30	97.15	24	2+30	97.15
25	2+40	97.20	25	2+40	97.20
26	2+50	97.25	26	2+50	97.25
27	2+60	97.30	27	2+60	97.30
28	2+70	97.35	28	2+70	97.35
29	2+80	97.40	29	2+80	97.40
30	2+90	97.45	30	2+90	97.45
31	3+00	97.50	31	3+00	97.50
32	3+10	97.55	32	3+10	97.55
33	3+20	97.60	33	3+20	97.60
34	3+30	97.65	34	3+30	97.65
35	3+40	97.70	35	3+40	97.70
36	3+50	97.75	36	3+50	97.75
37	3+60	97.80	37	3+60	97.80
38	3+70	97.85	38	3+70	97.85
39	3+80	97.90	39	3+80	97.90
40	3+90	97.95	40	3+90	97.95
41	4+00	98.00	41	4+00	98.00
42	4+10	98.05	42	4+10	98.05
43	4+20	98.10	43	4+20	98.10
44	4+30	98.15	44	4+30	98.15
45	4+40	98.20	45	4+40	98.20
46	4+50	98.25	46	4+50	98.25
47	4+60	98.30	47	4+60	98.30
48	4+70	98.35	48	4+70	98.35
49	4+80	98.40	49	4+80	98.40
50	4+90	98.45	50	4+90	98.45
51	5+00	98.50	51	5+00	98.50
52	5+10	98.55	52	5+10	98.55
53	5+20	98.60	53	5+20	98.60
54	5+30	98.65	54	5+30	98.65
55	5+40	98.70	55	5+40	98.70
56	5+50	98.75	56	5+50	98.75
57	5+60	98.80	57	5+60	98.80
58	5+70	98.85	58	5+70	98.85
59	5+80	98.90	59	5+80	98.90
60	5+90	98.95	60	5+90	98.95
61	6+00	99.00	61	6+00	99.00
62	6+10	99.05	62	6+10	99.05
63	6+20	99.10	63	6+20	99.10
64	6+30	99.15	64	6+30	99.15
65	6+40	99.20	65	6+40	99.20
66	6+50	99.25	66	6+50	99.25
67	6+60	99.30	67	6+60	99.30
68	6+70	99.35	68	6+70	99.35
69	6+80	99.40	69	6+80	99.40
70	6+90	99.45	70	6+90	99.45
71	7+00	99.50	71	7+00	99.50
72	7+10	99.55	72	7+10	99.55
73	7+20	99.60	73	7+20	99.60
74	7+30	99.65	74	7+30	99.65
75	7+40	99.70	75	7+40	99.70
76	7+50	99.75	76	7+50	99.75
77	7+60	99.80	77	7+60	99.80
78	7+70	99.85	78	7+70	99.85
79	7+80	99.90	79	7+80	99.90
80	7+90	99.95	80	7+90	99.95
81	8+00	100.00	81	8+00	100.00
82	8+10	100.05	82	8+10	100.05
83	8+20	100.10	83	8+20	100.10
84	8+30	100.15	84	8+30	100.15
85	8+40	100.20	85	8+40	100.20
86	8+50	100.25	86	8+50	100.25
87	8+60	100.30	87	8+60	100.30
88	8+70	100.35	88	8+70	100.35
89	8+80	100.40	89	8+80	100.40
90	8+90	100.45	90	8+90	100.45
91	9+00	100.50	91	9+00	100.50
92	9+10	100.55	92	9+10	100.55
93	9+20	100.60	93	9+20	100.60
94	9+30	100.65	94	9+30	100.65
95	9+40	100.70	95	9+40	100.70
96	9+50	100.75	96	9+50	100.75
97	9+60	100.80	97	9+60	100.80
98	9+70	100.85	98	9+70	100.85
99	9+80	100.90	99	9+80	100.90
100	9+90	100.95	100	9+90	100.95
101	10+00	101.00	101	10+00	101.00
102	10+10	101.05	102	10+10	101.05
103	10+20	101.10	103	10+20	101.10
104	10+30	101.15	104	10+30	101.15
105	10+40	101.20	105	10+40	101.20
106	10+50	101.25	106	10+50	101.25
107	10+60	101.30	107	10+60	101.30
108	10+70	101.35	108	10+70	101.35
109	10+80	101.40	109	10+80	101.40
110	10+90	101.45	110	10+90	101.45
111	11+00	101.50	111	11+00	101.50
112	11+10	101.55	112	11+10	101.55
113	11+20	101.60	113	11+20	101.60
114	11+30	101.65	114	11+30	101.65
115	11+40	101.70	115	11+40	101.70
116	11+50	101.75	116	11+50	101.75
117	11+60	101.80	117	11+60	101.80
118	11+70	101.85	118	11+70	101.85
119	11+80	101.90	119	11+80	101.90
120	11+90	101.95	120	11+90	101.95
121	12+00	102.00	121	12+00	102.00
122	12+10	102.05	122	12+10	102.05
123	12+20	102.10	123	12+20	102.10
124	12+30	102.15	124	12+30	102.15
125	12+40	102.20	125	12+40	102.20
126	12+50	102.25	126	12+50	102.25
127	12+60	102.30	127	12+60	102.30
128	12+70	102.35	128	12+70	102.35
129	12+80	102.40	129	12+80	102.40
130	12+90	102.45	130	12+90	102.45
131	13+00	102.50	131	13+00	102.50
132	13+10	102.55	132	13+10	102.55
133	13+20	102.60	133	13+20	102.60
134	13+30	102.65	134	13+30	102.65
135	13+40	102.70	135	13+40	102.70
136	13+50	102.75	136	13+50	102.75
137	13+60	102.80	137	13+60	102.80
138	13+70	102.85	138	13+70	102.85
139	13+80	102.90	139	13+80	102.90
140	13+90	102.95	140	13+90	102.95
141	14+00	103.00	141	14+00	103.00
142	14+10	103.05	142	14+10	103.05
143	14+20	103.10	143	14+20	103.10
144	14+30	103.15	144	14+30	103.15
145	14+40	103.20	145	14+40	103.20
146	14+50	103.25	146	14+50	103.25
147	14+60	103.30	147	14+60	103.30
148	14+70	103.35	148	14+70	103.35
149	14+80	103.40	149	14+80	103.40
150	14+90	103.45	150	14+90	103.45
151	15+00	103.50	151	15+00	103.50
152	15+10	103.55	152	15+10	103.55
153	15+20	103.60	153	15+20	103.60
154	15+30	103.65	154	15+30	103.65
155	15+40	103.70	155	15+40	103.70
156	15+50	103.75	156	15+50	103.75
157	15+60	103.80	157	15+60	103.80
158	15+70	103.85	158	15+70	103.85
159	15+80	103.90	159	15+80	103.90
160	15+90	103.95	160	15+90	103.95
161	16+00	104.00	161	16+00	104.00
162	16+10	104.05	162	16+10	104.05
163	16+20	104.10	163	16+20	104.10
164	16+30	104.15	164	16+30	104.15
165	16+40	104.20	165	16+40	104.20
166	16+50	104.25	166	16+50	104.25
167	16+60	104.30	167	16+60	104.30
168	16+70	104.35	168	16+70	104.35
169	16+80	104.40	169	16+80	104.40
170	16+90	104.45	170	16+90	104.45
171	17+00	104.50	171	17+00	104.50
172	17+10	104.55	172	17+10	104.55
173	17+20	104.60	173	17+20	104.60
174	17+30	104.65	174	17+30	104.65
175	17+40	104.70	175	17+40	104.70
176	17+50	104.75	176	17+50	104.75
177	17+60	104.80	177	17+60	104.80
178	17+70	104.85	178	17+70	104.85
179	17+80	104.90	179	17+80	104.90
180	17+90	104.95	180	17+90	104.95
181	18+00	105.00	181	18+00	105.00
182	18+10	105.05	182	18+10	105.05
183	18+20	105.10	183	18+20	105.10
184	18+30	105.15	184	18+30	105.15
185	18+40	105.20	185	18+40	105.20
186	18+50	105.25	186	18+50	105.25
187	18+60	105.30	187	18+60	105.30
188	18+70	105.35	188	18+70	105.35
189	18+80	105.40	189	18+80	105.40
190	18+90	105.45	190	18+90	105.45
191	19+00	105.50	191	19+00	105.50
192	19+10	105.55	192	19+10	105.55
193	19+20	105.60	193	19+20	105.60
194	19+30	105.65	194	19+30	105.65
195	19+40	105.70	195	19+40	105.70
196	19+50	105.75	196	19+50	105.75
197	19+60	105.80	197	19+60	105.80
198	19+70	105.85	198	19+70	105.85
199	19+80	105.90	199	19+80	105.90
200	19+90	105.95	200	19+90	105.95

### SITUACIONI PLAN – FAZA III


</





- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice pacela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze


SITUACIONI PLAN – FAZA III				
Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1			E-73/2024
Objekat	BICIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKO PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi			
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovića br.2	024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD	saobraćajnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14		datum: novembar, 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br.licence: 312 N347 14		razmera	br.lista 1:500 12




- LEGENDA:
- Novoprojektovana biciklistička staza
  - Uređene postojeće asfaltnje površine
  - Postojeći kolovoz
  - Faza 2 - Predmet zasebnog projekta
  - Granice parcela
  - Postojeći kolovoz
  - Novoprojektovane biciklističke staze

SITUACIONI PLAN – FAZA III, IV					
Investitor	GRAD SUBOTICA Subotica, Trg Slobode br.1			E-73/2024	
Objekat	BICIKLISTIČKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, k.o. Backi Vinogradi				
Projektirao	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul. Dimitrije Tucovica br.2		024/553-031 roprojekt@mts.rs	PGD	saobraćajnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14		datum: novembar, 2024.god.		
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br. licence: 312 N347 14		razmera 1:500	br. lista 13	

NORMALNI POPREČNI PROFIL 1



NORMALNI POPREČNI PROFIL 2



NORMALNI POPREČNI PROFILI

Investitor	GRAD SUBOTICA      Subotica, Trg Slobode br.1		E-73/2024	
Objekat	BICIKLISTICKA STAZA U ULICI SEGEDINSKI PUT U BACKIM VINOGRADIMA ( DEONICA 12 ) Subotica, k.p. 4037, 4063/1, K.O. Backi Vinogradi			
Projekat uradio	d.o.o. Roprojekt Subotica, ul Dimitrije Tucovica br.2	024/553–031 roprojekt @ mts.rs	PGD	saobracajnica
Glavni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br licence: 312 N347 14		datum: novembar. 2024.god.	
Odgovorni projektant	ROZA PLETIKOSIC dipl.ing.grad. br licence: 312 N347 14		razmera 1: 25	br.lista 15