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 0 – GLAVNA SVESKA 

INVESTITOR: 
GRAD SUBOTICA, Trg Slobode br. 1, Subotica - 
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA  

Trg Lazara Nešića 9/a, Subotica 

OBJEKAT: 

DISTRIBUTIVNI JAVNI VODOVOD U SLEPOM KRAKU ULICE 

BRAČKE, U REGULACIJI POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE U 

SKLADU SA FAKTIČKIM STANJEM NA TERENU, NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 15632 I 25511 K.O. NOVI 

GRAD U SUBOTICI 

 

Prva faza izgradnje: 

Slepi krak ulice Bračke, k.p. 15632 i 25511 K.O. Novi grad 

 

Druga faza izgradnje: 

Slepi krak ulice Bračke, k.p. 15632 K.O. Novi grad 

 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDEJNO REŠENJE 

VRSTA RADOVA: NOVA GRADNJA 

 
 

GLAVNI 
PROJEKTANT: MOMIR TEPŠA dipl. građ. inž. 

BROJ LICENCE: 313 C098 05 

POTPIS: 
 

BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: 77-03/26-IDR 

MESTO I DATUM: SUBOTICA maj 2026. g. 
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE  

0.1. Naslovna strana glavne sveske  

0.2. Sadržaj glavne sveske  

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta  

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projektantima  

0.7. Podaci o objektu I lokaciji 

0.8. Sažeti tehnički opis   

0.9. Grafički prilozi 

0.9.1 Situacija  1:250 
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0.4.   IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  

Glavni projektant Idejnog rešenja za novu gradnju distributivnog javnog vodovoda u 

slepom kraku ulice Bračke, u regulaciji postojeće saobraćajnice u skladu sa faktičkim 

stanjem na terenu, na katastarskim parcelama broj 15632 i 25511 K.O. Novi grad u 

Subotici 

MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž.   

I Z J A V LJ U J E M  

da su delovi Idejnog rešenja međusobno usaglašeni i da podaci u glavnoj svesci 
odgovaraju sadržini projekta 

0. GLAVNA SVESKA 

3. PROJEKAT VODOVODA 

 
 

Glavni projektant Idejnog rešenja: MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž.   

BROJ LICENCE: 313 C098 05 

POTPIS: 

 

BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 77-03/26-IDR 

MESTO I DATUM SUBOTICA maj 2026.g. 
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

0 GLAVNA SVESKA br: 77-03/26-IDR 

3 PROJEKAT VODOVODA br: 77-03/26-IDR 
 

 

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA  

0. GLAVNA SVESKA:  

GLAVNI PROJEKTANT MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž. 

BROJ LICENCE: 313 C098 05 

POTPIS: 

 
 

3. PROJEKAT VODOVODA:  

PROJEKTANT: 
MOMIR TEPŠA PR PROJEKTNI BIRO TE FOKUS SUBOTICA 
ULICA 8. MARTA 9V/17, SUBOTICA 

ODGOVORNI 
PROJEKTANT MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž. 

BROJ LICENCE: 313 C098 05 

POTPIS: 
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0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

tip objekta:  Inženjerski objekat – podzemni vod 

vrsta radova nova gradnja 

kategorija objekta:  G 

klasifikacija pojedinih delova 
objekta:  

učešće u ukupnoj 
površini objekta (%):  

klasifikaciona oznaka:  

100% 
222210 - Lokalni cevovodi 
za distribuciju vode (mreža 
van zgrada) 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana:  

Generalni urbanistički plan Subotica-Palić do 2030. 
godine ("Sl. list Grada Subotice" broj 29/2018) 

mesto:  Subotica 
broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština objekata/radova koji su 
predmet zahteva: 

15632 i 25511 K.O. Novi grad 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojima se nalaze 
nadzemni delovi linijskog 
infrastrukturnog 
objekta/priključnih vodova, 
vezani za površinu zemljišta 
(ulazna i izlazna mesta, reviziona 
okna i sl.) koji su predmet 
zahteva: 

15632 i 25511 K.O. Novi grad 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na ojima se nalaze 
postojeći vodovi koji su u koliziji 
sa predmetnim radovima: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na koje se izmeštaju 
postojeći vodovi (ukoliko je 
izmeštanje predmet zahteva): 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojima se nalaze 
postojeći objekti koji se uklanjaju: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojoj se nalazi 
priključak, ili pristup na javnu 
saobraćajnicu: 

/ 
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PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

VODOVODNA MREŽA 

priključak na javni vodovod 
Priključak na postojeću javnu vodovodnu mrežu 
(izvedeni kapacitet) PE 160 mm u ulici Bračka 
(katastarska parcela br.25511, K.O. Novi grad); 

Vrsta priključka Trajni, podzemni 

 

LOKACIJSKI USLOVI:  

Lokacijski 
uslovi:  

 
br:  

datum:  

 

USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:  

uslovi:  

   br:  

datum:  

   br:  

datum:  

SAGLASNOSTI:  

Izdate saglasnosti: 

   br:  

datum:  

   br:  

datum:  
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

namena objekta Vodosnabdevanje  

lokacija 
Slepi krak ulice Bračke, u regulaciji postojeće saobraćajnice u 

skladu sa faktičkim stanjem na terenu, na katastarskim 

parcelama broj 15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici 
dubina 
ukopavanja  1.07 – 1.40 m 

broj podzemnih 
hidranata DN50 2 komada 

broj sektorskih 
zatvarača 2 komada DN 50 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom 

broj vazdušnih 
ventila 1 komad DN 50 za podzemnu ugradnju 

struktura 
cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 206.0 m 
 
 

FAZE IZGRADNJE 

Prva faza izgradnje 
od spoja premetne sa postojećom deonicom do kućnog broja 25a 
(od st. 0+000.0 do st. 0+089.5 m) 

Druga faza izgradnje 
od kućnog broja 25a do kraja predmetne deonice (od st. 
0+089.5 do st. 0+206.0 m) 

 

PRVA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  89.50 m 

dubina ukopavanja  1.10 – 1.40 m 

struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 89.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj sektorskih 
zatvarača 2 komada DN 50 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

4 PE DN 32   NP 10 bara 16.0 m 
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DRUGA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  116.50 m 

dubina ukopavanja  1.07 – 1.38 m 

struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 116.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj vazdušnih ventila 1 komad DN 50 za podzemnu ugradnju 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

6 PE DN 32   NP 10 bara 24.0 m 

 

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS  

Predmet ovog projekta je izgradnja distributivnog javnog vodovoda u slepom kraku ulice 

Bračke, na katastarskim parcelama broj 15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici. 

 

Ovim projektom se u dve faze, upotrebom polietilenskih vodovodnih cevi PEHD PE100 

DN/OD 63 SDR 17 NP 10 bara, predviđa izgradnja ukupno 206 m vodovoda. 

Projektovano rešenje predviđa priključenje predmetne deonice na postojeću javnu 

vodovodnu mrežu (izvedeni kapacitet) PE 160 mm u ulici Bračka (katastarska parcela 

br.25511, K.O. Novi grad). 

 
FAZE IZGRADNJE 

Prva faza izgradnje 
od spoja premetne sa postojećom deonicom do kućnog broja 25a 
(od st. 0+000.0 do st. 0+089.5 m) 

Druga faza izgradnje 
od kućnog broja 25a do kraja predmetne deonice (od st. 
0+089.5 do st. 0+206.0 m) 

 

U narednim tabelama se daju osnovne karakteristike projektovanog vodovoda:  

 

PRVA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  89.50 m 

dubina ukopavanja  1.10 – 1.40 m 
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struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 89.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj sektorskih 
zatvarača 2 komada DN 50 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

4 PE DN 32   NP 10 bara 16.0 m 

 
 

DRUGA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  116.50 m 

dubina ukopavanja  1.07 – 1.38 m 

struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 116.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj vazdušnih ventila 1 komad DN 50 za podzemnu ugradnju 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

6 PE DN 32   NP 10 bara 24.0 m 

 

Projektom je predviđeno da se postave 2 podzemna hidranta nazivnog prečnika DN 50. 

Hidranat se koriste u radu za punjenje, pražnjenje, provetravanje i ispiranje cevovoda. 

Izrada spoja novog voda sa postojećom mrežom, dezinfekcija nove mreže hiper 

hlorisanjem sa ispiranjem kao i uzimanje uzoraka vode za proveru higijenske ispravnosti 

vode za piće se vrši isključivo uz prisustvo lica ovlašćenih od strane JKP Vodovod i 

kanalizacija Subotica, što Stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku. 

 

Izgradnja cevovoda se vrši u svemu prema normama standarda SRPS EN 1610 i 

SRPS EN 805. Ovde se pre svega misli na: utvrđivanje merodavnog opterećenja cevi i 

proveru statičke stabilnosti, izbor građevinskih elemenata i materijala, izradu rova za 
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polaganje voda i podgrađivanje, zona voda, ugradnju, kontrolu za vreme radova na 

polaganju, zatrpavanje, završni nadzor i kontrolu cevovoda.   

 

Projektom predviđene polietilenske vodovodne cevi moraju biti u svemu u skladu sa 

SRPS EN 12201 i posedovati izveštaj o ispitivanju od akreditovane laboratorije prema 

SRPS ISO/IEC 17025 sa akreditovanim metodama, ne starije od 12 meseci i izveštaj o 

zdravstvenoj ispravnosti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu 

sa SRPS ISO/IEC 17025) ne stariji od 12 meseci.  

 

Spajanje cevi se vrši elektrofuzionim fazonskim komadom. Elektrofuziono varenje se 

vrši prema smernicama DVS 2207-1. 

 

Protivpožarni hidranti su od nodularnog liva u svemu prema standardu SRPS EN 14384 i 

SRPS EN 14339. 

Promene pravca na cevovodima se do ugla od 11.0º vrši putem koričćenja karakteristika 

cevi, a kod uglova većih od 11.0º putem ugradnje liveno gvozdenih fazonskih komada. 

 

 

Subotica                                     Glavni projektant: 

maj 2026. god.                                                   Momir Tepša dipl. građ. inž. 
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0.9. GRAFIČKI PRILOZI  
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Tepša Momir dipl.građ.inž. 313 C098 05

GRAD SUBOTICA, Trg Slobode 1, Subotica
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“, Trg Lazara Nešića 9/a, Subotica
OBJEKAT

NAZIV DELA PROJEKTA

0 - Glavna sveska

IDR
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maj 2026.

BROJ PROJEKTA
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PROJEKTANT

RAZMERA

SARADNICI
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VRSTA

Tepša Jasmina građ.tehn.

Distributivni javni vodovod u slepom kraku ulice Bračke
u regulaciji postojeće saobraćajnice u skladu sa faktičkim stanjem na terenu
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
 

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 

81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 

98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/23) 

i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:  

 

 
O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

za izradu Projekta vodovoda koji je deo Idejnog rešenja za novu gradnju distributivnog 

javnog vodovoda u slepom kraku ulice Bračke, u regulaciji postojeće saobraćajnice u 

skladu sa faktičkim stanjem na terenu, na katastarskim parcelama broj 15632 i 25511 K.O. 

Novi grad u Subotici, određuje se:  

MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž. broj licence: 313 C098 05 

   
  

PROJEKTANT: 
MOMIR TEPŠA PR PROJEKTNI BIRO TE FOKUS SUBOTICA 
ULICA 8. MARTA 9V/17, SUBOTICA 

ODGOVORNO LICE / 
ZASTUPNIK: MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž. 

POTPIS: 

 
BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 77-03/26-IDR 

MESTO I DATUM SUBOTICA maj 2026.g. 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
 
Odgovorni projektant Projekta vodovoda, koji je deo Idejnog rešenja za novu gradnju 

distributivnog javnog vodovoda u slepom kraku ulice Bračke, u regulaciji postojeće 

saobraćajnice u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, na katastarskim parcelama broj 

15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici 

MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž. 

I Z J A V LJ U J E M  

 

1. 
da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

 

Odgovorni projektant Idejnog rešenja: MOMIR TEPŠA dipl.građ.inž.      

BROJ LICENCE: 313 C098 05 

POTPIS: 

 

BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 77-03/26-IDR 

MESTO I DATUM SUBOTICA maj 2026.g. 
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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A. TEHNIČKI IZVEŠTAJ 
 

A.1. UVODNI DEO   
 

Predmet ovog projekta je izgradnja distributivnog javnog vodovoda u slepom kraku ulice 

Bračke, na katastarskim parcelama broj 15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici. 

 

Projektovano rešenje predviđa priključenje predmetne deonice na postojeću javnu 

vodovodnu mrežu (izvedeni kapacitet) PE 160 mm u ulici Bračka (katastarska parcela 

br.25511, K.O. Novi grad). 

 

Ovim projektom se u dve faze, upotrebom polietilenskih vodovodnih cevi PEHD PE100 

DN/OD 63 SDR 17 NP 10 bara, predviđa izgradnja ukupno 206 m vodovoda. 

 
FAZE IZGRADNJE 

Prva faza izgradnje 
od spoja premetne sa postojećom deonicom do kućnog broja 25a 
(od st. 0+000.0 do st. 0+089.5 m) 

Druga faza izgradnje 
od kućnog broja 25a do kraja predmetne deonice (od st. 
0+089.5 do st. 0+206.0 m) 

 

 

 

A.2. PRIKAZ RASPOLOŽIVIH PODLOGA  

1. Generalni urbanistički plan Subotica-Palić do 2030. godine ("Sl. list Grada Subotice" 

broj 29/2018); 

2. Katastarsko topografski plan;   

3. Podaci do kojih se došlo rekognosciranjem terena; 

 

 
A.3. LOKACIJA OBJEKTA  
 
Predmetni javni vodovod se gradi u slepom krak ulice Bračka, u regulaciji postojeće 

saobraćajnice u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, na katastarskim parcelama broj 

15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici. 
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A.4. TEHNIČKI OPIS PROJEKTOVANOG REŠENJA 
 
Predmet ovog projekta je izgradnja distributivnog javnog vodovoda u slepom kraku ulice 

Bračke, na katastarskim parcelama broj 15632 i 25511 K.O. Novi grad u Subotici. 

 

Ovim projektom se u dve faze, upotrebom polietilenskih vodovodnih cevi PEHD PE100 

DN/OD 63 SDR 17 NP 10 bara, predviđa izgradnja ukupno 206 m vodovoda. 

Projektovano rešenje predviđa priključenje predmetne deonice na postojeću javnu 

vodovodnu mrežu (izvedeni kapacitet) PE 160 mm u ulici Bračka (katastarska parcela 

br.25511, K.O. Novi grad). 

 
FAZE IZGRADNJE 

Prva faza izgradnje 
od spoja premetne sa postojećom deonicom do kućnog broja 25a 
(od st. 0+000.0 do st. 0+089.5 m) 

Druga faza izgradnje 
od kućnog broja 25a do kraja predmetne deonice (od st. 
0+089.5 do st. 0+206.0 m) 

 

 

U narednim tabelama se daju osnovne karakteristike projektovanog vodovoda:  

 

PRVA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  89.50 m 

dubina ukopavanja  1.10 – 1.40 m 

struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 89.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj sektorskih 
zatvarača 2 komada DN 50 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

4 PE DN 32   NP 10 bara 16.0 m 

 
 

DRUGA FAZA IZGRADNJE 

ukupna dužina  116.50 m 

dubina ukopavanja  1.07 – 1.38 m 
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struktura cevovoda 

PEHD PE100 SDR 17, NP 10 bara. Cevi u svemu prema SRPS 

EN 12201. Spajanje polietilenskih cevi se vrši elektrofuzionim 

fazonskim komadima. Elektrofuziono varenje se vrši prema 

smernicama DVS 2207-1. 

DN 63, L = 116.50 m 
broj podzemnih 
hidranata DN50 1 komad 

broj vazdušnih ventila 1 komad DN 50 za podzemnu ugradnju 

izvodi za priključenje korisnika 
na javnoj površini 

broj cevni  materijal ukupna dužina 

6 PE DN 32   NP 10 bara 24.0 m 

 

Projektom je predviđeno da se postave 2 podzemna hidranta nazivnog prečnika DN 50. 

Hidranat se koriste u radu za punjenje, pražnjenje, provetravanje i ispiranje cevovoda. 

 

Manipulacija zatvaračima na postojećoj mreži i izrada spoja nove sa postojećom 

mrežom se vrši isključivo uz prisustvo lica ovlašćenih od strane JKP Vodovod i 

kanalizacija Subotica, što Stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku. 

Izrada spoja novog voda sa postojećom mrežom, dezinfekcija nove mreže hiper 

hlorisanjem sa ispiranjem kao i uzimanje uzoraka vode za proveru higijenske ispravnosti 

vode za piće se vrši isključivo uz prisustvo lica ovlašćenih od strane JKP Vodovod i 

kanalizacija Subotica, što Stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku. 

 

Izgradnja cevovoda se vrši u svemu prema normama standarda SRPS EN 1610 i SRPS 

EN 805. Ovde se pre svega misli na: utvrđivanje merodavnog opterećenja cevi i proveru 

statičke stabilnosti, izbor građevinskih elemenata i materijala, izradu rova za polaganje 

voda i podgrađivanje, zona voda, ugradnju, kontrolu za vreme radova na polaganju, 

zatrpavanje, završni nadzor i kontrolu cevovoda.   

 

Projektom predviđene polietilenske vodovodne cevi moraju biti u svemu u skladu sa 

SRPS EN 12201 i posedovati izveštaj o ispitivanju od akreditovane laboratorije prema 

SRPS ISO/IEC 17025 sa akreditovanim metodama, ne starije od 12 meseci i izveštaj o 

zdravstvenoj ispravnosti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu 

sa SRPS ISO/IEC 17025) ne stariji od 12 meseci.  

 

Spajanje cevi se vrši elektrofuzionim fazonskim komadom. Elektrofuziono varenje se 

vrši prema smernicama DVS 2207-1. 
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Protivpožarni hidranti su od nodularnog liva u svemu prema standardu SRPS EN 14384 i 

SRPS EN 14339. 

Promene pravca na cevovodima se do ugla od 11.0º vrši putem koričćenja karakteristika 

cevi, a kod uglova većih od 11.0º putem ugradnje liveno gvozdenih fazonskih komada. 

Punjenje cevovoda sa evakuacijom vazduha počinje kada se izvrši stabilizacija i provera 

učvršćenosti cevovoda. Punjenje mora početi sa malom količinom vode, da bi se 

obezbedila besprekorna evakuacija vazduha. Prvo je potrebno pripremiti armaturu za 

ispuštanje vazduha (odgovarajući hidranti po potrebi). Punjenje se vrši sa najnižeg mesta. 

Za punjenje cevovoda treba upotrebiti vodu koja zadovoljava zahtev normi za pijaću vodu. 

Punjenje cevovoda se vrši brzinom manjom od 0.04 m/s. 

Pranje cevovoda se vrši čistom pijaćom vodom nakon uspešno završene probe na pritisak, 

a ima za cilj da ukloni sav pesak, mulj i prašinu koji su dospeli u cevovod pri montaži. Pre 

početka pranja napuni se cevovod i ostavi 2 časa da voda stoji. Posle 2 h počne se sa 

pranjem cevovoda. Pranje traje sve dotle dok na muljnim ispustima ne počne da izlazi 

čista voda. Vreme pranja zavisi od čistoće cevovoda postignute kod montaže. Iskustva su 

pokazala da nominalna količina vode za pranje cevovoda iznosi 3-5 zapremina cevovoda 

za cevovode do DN 150 i 2-3 zapremine cevovoda za veće prečnike, što u krajnjoj liniji 

zavisi od čistoće cevovoda. Konačno utvrđivanje čistoće cevovoda se konstatuje posle 

jednog sata po izbistrenju vode na svim muljnim ispustima i objektima. Manipulacija 

zatvaračima u fazi pranja cevovoda mora biti takva da se izbegne mogućnost hidrauličkog 

udara.  

 

 

A.5. ČVOROVI 
 

Fazonski komadi se predviđaju od nodularnog liva sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 

bara u svemu prema standardima SRPS EN 545, zaptivne gume su od EPDM prema 

SRPS EN 681-1, a prirubnice su prema SRPS EN 1092-2. Fazonski komadi su sa 

unutrašnjom i spšoljnom antikorozivnom zaštitom u vidu epoksidnog sloja (EP-P) prema 

DIN 30677-2. 

 

Cevne armature se predviđaju od nodularnog liva sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 

bara prema SRPS EN 1092-2, sa unutrašnjom i spšoljnom antikorozivnom zaštitom u 

vidu epoksidnog sloja (EP-P, RAL 5005 - plavo) i sa zaptivnim gumama od EPDM prema 

SRPS EN 681-1. Zatvarač je sa klinom zaštićenim dvoslojnom EPDM gumom i ravnim 

dnom na mestu naleganja klina.  

LG kapa za zatvarač je minimalnog svetlog otvora 140 mm. Ugradbena garnitura 

zatvarača je u zaštitnoj cevi, a vreteno je od nerđajućeg čelika. 
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Prelaz sa fazonskih komada i armatura od nodularnog liva na polietilenski cevovod se 

ostvaruje pomoću polietilenskog venca sa slobodnom čeličnom prirubnicom i 

elektrofuzionog fazonskog komada. 

 

Veza armatura i fazonskih komada od nodularnog liva sa postojećim cevovodima je putem 

univerzalnih spojnica za spajanje starog i novog cevovoda od različitih materijala, 

odgovarajućeg prečnika. 

 

Čvorovi sa sektorskim zatvaračima 

Ugradnja sektorskog zatvarača se predviđa tako da se predmetna deonica može isključiti. 

Sektorski zatvarač je podzemni sa ugradbenom garniturom. 

 

Čvorovi za promenu pravca 

Promena pravca na cevovodima, pod uglom većim od 11°, se vrši putem ugradnje  

fazonskih komada od duktilnog liva, odgovarajućeg nazivnog prečnika, za radni pritisak od 

10 bara. Fazonski komadi od duktilnog liva se osiguravaju anker blokovima. 

 

Osiguranje čvorova 

U cilju osiguranja čvorova, od uticaja sila koje se javljaju kao posledica unutrašnjeg pritiska 

cevovoda, projektom se predviđa izrada betonskih uporišnih i sidrenih blokova (anker 

blokovi). Dimenzije anker blokova su određene statičkim proračunom. 
 
 
A.6. HIDRANTI 
 

Projektom je predviđeno da se postave 2 podzemna hidranta nazivnog prečnika DN 50. 

Hidranat se koriste u radu za punjenje, pražnjenje, provetravanje i ispiranje cevovoda. 

Hidranti su od nodularnog liva u svemu prema standardu SRPS EN 14384 i SRPS EN 

14339. 

 

Montaža hidranata se vrši na sledeći način:  

Na cevovod se montira fazonski T komad ili Ekscentrični T komad  odgovarajućeg 

prečnika, prečnik bočnog kraka je u funkciji nazivnog prečnika hidranta, a preostala dva su 

u funkciji nazivnog prečnika projektovanog cevovoda. T komad se montira tako da je bočni 

krak okrenut horizontalno (smer je prikazan u grafičkim prilozima – detalji hidranata) i na 

njega se montira pljosnati zasun odgovarajućeg prečnika sa ugradbenom garniturom i 

uličnom kapom, a zatim fazonski SP komad odgovarajućeg prečnika i promenljive dužine 

(dužina svakog posebno je data specifikacijama priloženim uz grafičke priloge Detalji 
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hidranata) i fazonski N komad (luk sa stopom) odgovarajućeg prečnika. Na N komad se 

montira SP komad odgovarajućeg prečnika promenljive dužine (dužina svakog posebno je 

data specifikacijama priloženim uz grafičke priloge Detalji hidranata) i odgovarajući hidrant.  

Prelaz sa fazonskih komada i armatura od nodularnog liva na polietilenski cevovod se 

ostvaruje pomoću polietilenskog venca sa slobodnom čeličnom prirubnicom. 

 

 

A.7. HORIZONTALNI POLOŽAJ TRASE VODOVODA 
 

Pri definisanju trase cevovoda vodilo se računa o postojećim i planiranim instalacijama i 

objektima u poprečnom profilu ulice.  

 

Horizontalni položaj cevovoda je određen položajem temena u kojima se trasa lomi.  

Položaj temena u kojim se trasa lomi je određen koordinatama u Gaus-Krigerovom 

koordinatnom sistemu. Svi potrebni podaci za obeležavanje trase su dati u grafičkim 

prilozima - situacijama vodovoda i tabelarno u sklopu numeričke dokumentacije.  

 

 

A.8. VISINSKO POZICIONIRANJE VODOVODA 
   

Visinski položaj cevovoda je uslovljen minimalnom dubinom ukopavanja, očekivanim 

visinskim položajem ostalih podzemnih instalacija, očekivanim visinskim položajem 

postojećeg vodovoda, kao i nivelacijom terena u predmetnim ulicama. 

Detaljno visinsko pozicioniranje cevovoda je dato narednim tabelama i grafičkim prilozima 

- podužnim profilima cevovoda. 

 
Tabela broj 1: Visinsko pozicioniranje vodovoda      

poč. 
čvor 

zav. 
čvor 

L DN 
KT 

poč.č. 
KT 

zav.č. 
KDC 

poč.č. 
KDC 

zav.č. 
pad 

HC 
poč.č. 

HC 
zav.č. 

[-] [-] [m] [mm] [mnm] [mnm] [mnm] [mnm] [‰] [m] [m] 

Prva faza 

C1 C2 34.60 63 124.65 124.37 123.25 123.27 -0.6 1.40 1.10 
C2 C3 14.23 63 124.37 124.38 123.27 123.28 -0.6 1.10 1.10 
C3 C4 4.99 63 124.38 124.51 123.28 123.39 -22.4 1.10 1.12 
C4 C5 9.28 63 124.51 124.70 123.39 123.60 -22.4 1.12 1.10 
C5 C6 9.54 63 124.70 125.09 123.60 123.97 -38.3 1.10 1.12 
C6 C7 16.86 63 125.09 125.73 123.97 124.61 -38.3 1.12 1.12 

Druga faza 
C7 C8 15.02 63 125.73 126.27 124.61 125.20 -39.3 1.12 1.07 
C8 C9 9.62 63 126.27 126.67 125.20 125.58 -39.3 1.07 1.09 
C9 C10 35.38 63 126.67 128.35 125.58 126.97 -39.3 1.09 1.38 
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C10 C11 7.38 63 128.35 128.28 126.97 126.97 0.0 1.38 1.31 
C11 C12 12.84 63 128.28 128.07 126.97 126.97 0.0 1.31 1.10 
C12 C13 9.04 63 128.07 127.66 126.97 126.56 45.2 1.10 1.10 
C13 C14 27.22 63 127.66 126.43 126.56 125.33 45.2 1.10 1.10 

 

 
A.9. IZVODI ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA 
 

Priključenje korisnika se predviđa na Izvode za priključenje korisnika koji se grade na 

javnoj površini.    

Projektom se predviđa izrada izvoda za priključenje korisnika i njihovo priključenje na 

novoprojektovani vodovod i to u delu od predmetnog vodovoda do regulacione linije. Izvodi 

za priključenje korisnika se rade od polietilenskih cevi PE DN 32. Projektom su predviđeni 

sledeći tipovi priključenja Izvoda za priključenje korisnika na novoprojektovani vodovod: 

 Tip 1: EF Sedlo sa nožem DN63/32, 

 

EF Sedla su za bušenje pod pritiskom.  

Povezivanje Izvod za priključenje korisnika na ulični vod se vrši nakon dezinfekcije izvoda 

za priključenje korisnika i uličnog voda.  
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B. HIDRAULIČKI PRORAČUN  
 

Prema projektnom zadatku izgradnja predmetnog javnog vodovoda se predviđa 

upotrebom vodovodnih polietilenskih cevi DN 63. Imajući u vidu da je prečnik definisan 

projektnim zadatkom ovde se sprovodi proračun predmetnog cevovoda za vmax=1.5 m/s i 

slučaj da funkcioniše kao „granata mreža“. 

 

cevovod PEHD100, DN/OD 63 mm  

 unutrašnji prečnik cevi 55.4 mm 

 hrapavost k =0.4 mm 

 za Q=3.6 l/s  v=1.5 m/s; H =0.07 m/m’ 
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C. KOORDINATE OBJEKATA VODOVODA 
 

čvor Y koordinata X koordinata 
C1 7,397,378.82 5,110,374.87 
C2 7,397,353.01 5,110,397.90 
C3 7,397,342.53 5,110,407.53 
C4 7,397,340.09 5,110,411.88 
C5 7,397,333.32 5,110,418.23 
C6 7,397,325.82 5,110,424.13 
C7 7,397,314.06 5,110,436.22 
C8 7,397,303.59 5,110,446.98 
C9 7,397,296.80 5,110,453.80 

C10 7,397,269.90 5,110,476.78 
C11 7,397,264.12 5,110,481.37 
C12 7,397,254.07 5,110,489.35 
C13 7,397,247.44 5,110,495.50 
C14 7,397,226.13 5,110,512.44 

 

Subotica                                  Odgovorni projektant: 

maj 2026. god.                                                   Momir Tepša dipl. građ. inž. 
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